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１ 本質問回答･意見は､平成 19 年 4 月 23 日(月)から 4 月 27 日(金)までに受け付けた東京大学（海洋

研）総合研究棟施設整備等事業の実施方針に関する質問及び意見を項目順に整理するとともに､質問に

あってはその回答を付したものです。 

２ 質問及び意見の内容は､質問者及び意見者の記載のとおりとしています。ただし､項目及び記載位置に

ついては､大学で整理していますので注意してください。 

３ 書類欄の①は｢実施方針｣を､②は｢その他｣を示します。 

４ なお､本回答は､現時点での大学の考え方を示すものであり､今後変更する可能性がありますので注意

してください。最終的には､入札説明書等に基づいてください。 

 



 (１)

東京大学（海洋研）総合研究棟施設整備等事業 

実施方針に関する質問回答 

 

番 

号 

書 

類 
項 目 頁 行 1 (1) 1) ｱ ① a 質 問 回 答 

1 ① 事業目的 1 11 1 1 4  

海洋研究所は､全国共同利用研究

所とありますが､全国共同研究所

の貴大学における定義及び､運用

状況をご教示ください。 

また､貴大学で想定されている本

計画総合研究棟の研究活動内容

及び運用方法等を具体的にご教

示下さい。 

海洋研究所に関する運用状況等

については､ホームページ(http:

//www.ori.u-tokyo.ac.jp/inde

x.html)を参照してください。 

2 ① 事業目的 1 22 1 1 4  

本施設に近接して､｢観測機器倉

庫｣が整備予定とありますが､こ

の施設の規模､内容､本施設との

関連性についてご教示くださ

い。 

入札説明書等において提示しま

す。 

3 ① 施設整備業務 2 21 1 1 5 ｱ 

本事業において､実験機器や什器

類等の備品設置は事業範囲外と

考えてよろしいでしょうか？ 

入札説明書等において提示しま

す。 

4 ① 施設整備業務 2 21 1 1 5 ｱ 

施設整備業務に備品の記述があ

りませんが､机･イス･ブラインド

等の一般備品､研究用の特別備品

･機器設備等の調達･設置はどの

ようにお考えでしょうか。ご教

示ください。 

入札説明書等において提示しま

す。 

5 ① 施設整備業務 2 21 1 1 5 ｱ 

施設整備業務範囲内に､什器･備

品設置業務は明記されておりま

せんが､業務範囲外と考えてよろ

しいのでしょうか。 

入札説明書等において提示しま

す。 

6 ① 施設整備業務 2 21 1 1 5 ｱ 

施設整備に係る近隣説明会等の

業務は､貴大学業務の範囲と理解

してよろしいのでしょうか。 

選定事業者が本事業を実施する

にあたり必要となる全ての近隣

対策等(近隣説明会を含む)は､選

定事業者の業務範囲となりま

す。具体的には､入札説明書等に

基づいて判断してください。 

7 ① 施設整備業務 2 22 1 1 5 ｱ 1

地質調査以外の事前調査業務を

具体的にご教示ください。 

選定事業者が本事業を実施する

にあたり必要となる全ての事前

調査業務が､選定事業者の業務範

囲となります。具体的には､入札

説明書等に基づいて判断してく

ださい。 

8 ① 施設整備業務 2 22 1 1 5 ｱ 1

事前調査業務において､土壌汚染

調査業務は貴大学の業務範囲と

考えてよろしいでしょうか。 

選定事業者が本事業を実施する

にあたり必要となる全ての事前

調査業務が､選定事業者の業務範

囲となります。具体的には､入札

説明書等に基づいて判断してく



 (２)

番 

号 

書 

類 
項 目 頁 行 1 (1) 1) ｱ ① a 質 問 回 答 

ださい。 

9 ① 施設整備業務 2 22 1 1 5 ｱ 1

施設整備に…その関連業務､とあ

りますが､その関連業務の範囲を

具体的にお示し頂けるのでしょ

うか。 

入札説明書等(主として要求水準

書)において提示します。 

10 ① 施設整備業務 2 23 1 1 5 ｱ 2

施設整備に…その関連業務､とあ

りますが､その関連業務の範囲を

具体的にお示し頂けるのでしょ

うか。 

入札説明書等(主として要求水準

書)において提示します。 

11 ① 施設整備業務 2 24 1 1 5 ｱ 3

施設整備に…その関連業務､とあ

りますが､その関連業務の範囲を

具体的にお示し頂けるのでしょ

うか。 

入札説明書等(主として要求水準

書)において提示します。 

12 ① 施設整備業務 2 26 1 1 5 ｱ 5

周辺家屋影響調査業務とありま

すが､貴大学として影響を受ける

であろうと想定されるエリア等

の資料がございましたら､お示し

願えるでしょうか。 

選定事業者が本事業を実施する

にあたり必要となる全ての周辺

家屋影響調査業務が､選定事業者

の業務範囲となります。なお､周

辺家屋(施設)等の関連資料は､入

札説明書等において提示しま

す。 

13 ① 維持管理業務 2 30 1 1 5 ｲ 

柏キャンパス内の他の施設の維

持管理業務との連携の有無につ

いてご教示ください。 

選定事業者が行う本事業の維持

管理業務とキャンパスの他の施

設の維持管理業務とは､直接的に

は関係ありませんが､キャンパス

全体の維持管理業務(供給処理施

設や情報施設等の全体の維持管

理業務と不可分な事項等)との連

携については､選定事業者の業務

範囲となる場合があります。具

体的には､入札説明書等において

提示します。 

14 ① 維持管理業務 2 30 1 1 5 ｲ 

維持管理業務に､植栽･外構に関

する業務がありませんが､業務対

象外との理解でよろしいでしょ

うか。施設計画上､事業者が設置

した植栽･外構の維持管理の業務

分担をご教示ください。 

入札説明書等において提示しま

す。 

15 ① 維持管理業務 2 30 1 1 5 ｲ 

維持管理業務の中に保安警備業

務､植栽業務､外構維持管理業務

の記載がありませんが､これらの

業務は含まれないのでしょう

か。 

入札説明書等において提示しま

す。 

16 ① 維持管理業務 2 30 1 1 5 ｲ 

柏キャンパス守衛所との連携方

法については要求水準書でお示

しいただけるのでしょうか。 

入札説明書等において提示しま

す。 
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番 

号 

書 

類 
項 目 頁 行 1 (1) 1) ｱ ① a 質 問 回 答 

17 ① 維持管理業務 2 34 1 1 5 ｲ 3

清掃業務(建物内部及び外部の清

掃)の記述がありますが､ここで

の建物内部清掃は供用部との理

解でよろしいでしょうか。研究

室等への部屋の清掃もふくまれ

るのでしょうか。 

入札説明書等において提示しま

す。 

18 ① 維持管理業務 2 34 1 1 5 ｲ 3

清掃業務範囲が建築物内部及び

外部の清掃業務となっておりま

すが､一般的な廃棄物の収集､ゴ

ミ置場等への集積は含まれるの

でしょうか。 

入札説明書等において提示しま

す。 

19 ① 維持管理業務 2 34 1 1 5 ｲ 3

建築物内部の清掃業務範囲です

が､全館､全フロア･室と考えてよ

ろしいのでしょうか､又は､専有

部分(各部門)の一部は除外とな

るのでしょうか。一部除外とな

れば､その範囲をお示し願えるで

しょうか。 

入札説明書等において提示しま

す。 

20 ① 維持管理業務 2 35 1 1 5 ｲ ※

大規模修繕は事業範囲外となっ

ていますが､例えば 10 年で保証

期間が切れる防水等の更新は大

規模修繕に該当するのでしょう

か。 

本事業における大規模修繕とは､

大学が別途発注する施設の利用

を制限して行う大規模な修繕を

いい､入札説明書等(主として要

求水準書)に示す機能･性能を維

持するために必要となる修繕･更

新(防水等を含む)は､その規模の

大小にかかわらず全て選定事業

者の業務範囲となります。 

21 ① 
選定事業者の収

入 
3 4 1 1 6  

初期投資に係る対価は一括方式

により支払うとのことですが､こ

の予算措置はどのようになされ

ているのでしょうか。文科省か

らの交付金あるいは東京大学内

の資金でしょうか。また､初期投

資の一括支払金および維持管理

費用は債務負担行為等の予算措

置がなされているものとの理解

でよろしいでしょうか。 

入札説明書等において提示しま

す。 

22 ① 
選定事業者の収

入 
3 4 1 1 6  

初期投資に係る対価は一括方式

により支払うとのことですが､補

助金相当は含まれていないもの

と理解してよろしいでしょう

か。 

入札説明書等において提示しま

す。 

23 ① 
選定事業者の収

入 
3 4 1 1 6  

初期投資に係る対価は一括方式

により支払うとのことですが､こ

こでの初期投資には､事業者が負

担する開業投資､調査費､設計費､

基本的には､お考えのとおりで

す。具体的には､入札説明書等に

おいて提示します。 



 (４)

番 

号 

書 

類 
項 目 頁 行 1 (1) 1) ｱ ① a 質 問 回 答 

資金調達費､保険等の費用を含め

たものとの理解でよろしいでし

ょうか。 

24 ① 
選定事業者の収

入 
3 7 1 1 6  

“初期投資に係る対価は本施設

の引渡し後に一括払い”とのこ

とですが､割賦で支払われる分は

全く無いと理解してよろしいで

しょうか。 

基本的には､お考えのとおりで

す。具体的には､入札説明書等に

おいて提示します。 

25 ① 
選定事業者の収

入 
3 9 1 1 6  

初期投資にかかる対価は､大学が

選定事業者に対し､施設引渡し後

速やかに一括方式で支払うとな

っていますが､事業期間にわたる

初期投資費用の資金調達は不要

との理解でよろしいでしょう

か。 

基本的には､お考えのとおりで

す。具体的には､入札説明書等に

おいて提示します。 

26 ① 
選定事業者の収

入 
3 9 1 1 6  

維持管理業務等のサービスに係

る対価について､事業期間中に､

事業契約に定める額を平準化し

て支払うとありますが､サービス

に対して後払いの場合､最終回の

支払については事業期間終了後

となりますでしょうか。 

基本的には､お考えのとおりで

す。具体的には､入札説明書等に

おいて提示します。 

27 ① 

事業に必要と想

定される根拠法

令等 

3 29 1 1 10  

貴大学が想定されている本計画

総合研究棟の建物用途をご教示

ください。 

過去に整備した建物の建物用途

は学校となっています。 

28 ① 

事業に必要と想

定される根拠法

令等 

3 30 1 1 10 ｱ 

今年の 6 月 20 日に改正建築基準

法が施行され､建築確認･検査の

仕方が厳格となります。その具

体例としての｢確認審査期間の長

期化｣や｢着工後の設計変更の場

合､計画変更申請の厳格化｣が詠

われており､これにより､工期へ

の影響(工事中断等)が予想され

ます。結果､施設整備事業の推進

に大きな問題となるものと思わ

れます。その対応としては､確認

申請までに施工図レベルまでの

詳細設計を詰めることとなりま

すが､現在のスケジュールでは厳

しいものと思われます。この問

題への貴大学のお考えをご教示

ください。 

現在､いわゆる多段階審査の採用

を検討中であり､これにともなっ

てスケジュールを変更すること

がありますが､この変更に当たっ

ては､ご指摘の事項も可能な限り

考慮する予定です。具体的には､

入札説明書等において提示しま

す。 

29 ① 選定基準･手順 4 30 1 2 2  

本事業において､予定価格は公表

されるのでしょうか？ 

入札契約適正化法及び適正化指

針に基づき公表する予定はあり

ません。 

30 ① 選定基準･手順 4 30 1 2 2  特定事業の選定後､入札公告等に 入札契約適正化法及び適正化指



 (５)

番 

号 

書 

類 
項 目 頁 行 1 (1) 1) ｱ ① a 質 問 回 答 

おいて入札上限価格の公表を予

定されていますでしょうか。 

針に基づき公表する予定はあり

ません。 

31 ① 選定基準･手順 4 35 1 2 2 ｴ 

入札公告公表時に､PSC を合わせ

て公表頂けると考えてよろしい

でしょうか。 

入札契約適正化法及び適正化指

針に基づき公表する予定はあり

ません。 

32 ① 
選定結果の公表

方法 
5 1 1 2 3  

VFM 評価が公表されるとあります

が､予定価格についても同様に開

示するご予定でしょうか。 

入札契約適正化法及び適正化指

針に基づき公表する予定はあり

ません。 

33 ① 

民間事業者の募

集及び選定の手

順及びスケジュ

ール(予定) 

6 8 2 2   

現地見学会･説明会の実施予定は

あるのでしょうか。 

入札説明書等に関する説明会を､

柏キャンパスにおいて開催する

予定です。具体的には､入札説明

書等において提示します。 

34 ① 

民間事業者の募

集及び選定の手

順及びスケジュ

ール(予定) 

6 8 2 2   

スケジュール表下部の注釈にお

いて､競争参加資格審査と並行し

て概要提案審査を実施するとの

記述がありますが､どのような内

容を想定されているのでしょう

か。現時点でのお考えをご教示

ください。 

現在､いわゆる多段階審査の採用

を検討中であり､その内容につい

ては､入札説明書等において提示

します。 

35 ① 

民間事業者の募

集及び選定の手

順及びスケジュ

ール(予定) 

6 24 2 2   

｢7 月中旬頃｣とありますが､｢8 月

中旬頃｣の誤りでしょうか。 

入札説明書等に関する質問の受

付(2 回目)の日程については､記

載のとおりです。 

ただし､現在､いわゆる多段階審

査の採用を検討中であり､これに

ともなってスケジュールを変更

することがあります。具体的に

は､入札説明書等において提示し

ます。 

36 ① 

民間事業者の募

集及び選定の手

順及びスケジュ

ール(予定) 

6 24 2 2   

入札説明書等に関する質問の受

付(2回目)の日程が7月中旬頃と

なっていますが､8 月中旬頃では

ないのでしょうか。 

入札説明書等に関する質問の受

付(2 回目)の日程については､記

載のとおりです。 

ただし､現在､いわゆる多段階審

査の採用を検討中であり､これに

ともなってスケジュールを変更

することがあります。具体的に

は､入札説明書等において提示し

ます。 

37 ① 

民間事業者の募

集及び選定の手

順及びスケジュ

ール(予定) 

6 26 2 2   

入札書及び提案書の受付日と入

札書の開札日は同日と考えてよ

いでしょうか。 

お考えのとおり､入札書及び提案

書の受付期限の日と入札書の開

札の日とは､同日を予定していま

す。具体的には､入札説明書等に

おいて提示します。 

38 ① 

民間事業者の募

集及び選定の手

順及びスケジュ

ール(予定) 

6 27 2 2   

ヒアリングの有無の決定はいつ

頃公表されるのでしょうか。 

ヒアリングの有無については､開

札の日の以降､できるだけ速やか

に入札参加者に通知する予定で

す。具体的には､入札説明書等に



 (６)

番 

号 

書 

類 
項 目 頁 行 1 (1) 1) ｱ ① a 質 問 回 答 

おいて提示します。 

39 ① 

民間事業者の募

集及び選定の手

順及びスケジュ

ール(予定) 

6 27 2 2   

ヒアリング(大学が必要と判断し

た場合)とありますが､その判断

指標をお示し願えないでしょう

か。 

提案書の内容等について､ヒアリ

ングによる確認等が必要な場合

を想定しています。 

40 ① 

民間事業者の募

集及び選定の手

順及びスケジュ

ール(予定) 

6 31 2 2 ※  

多段階審査の導入検討と有りま

すが､導入された場合の概略スケ

ジュールをご教示願います。 

入札説明書等において提示しま

す。 

41 ① 

民間事業者の募

集及び選定の手

順及びスケジュ

ール(予定) 

6 31 2 2 ※  

概要提案審査の具体的内容につ

いてご教示ください。 

応募者の絞込みが行われるので

しょうか。 

入札説明書等において提示しま

す。 

42 ① 

民間事業者の募

集及び選定の手

順及びスケジュ

ール(予定) 

6 31 2 2 ※  

概要提案審査の具体的内容につ

いてご教示ください。 

提案のボリュームはどの程度を

予定されているでしょうか。 

入札公告､入札説明書の公表(6 月

中旬頃)から概要提案の受付(7 月

下旬頃)までには､正味 1 ヶ月し

かなく､本提案のサマリーである

概要提案を作成するにはスケジ

ュールが非常に短いと思いま

す。 

現在､いわゆる多段階審査の採用

を検討中であり､これにともなっ

てスケジュールを変更すること

がありますが､この変更に当たっ

ては､ご指摘の事項も可能な限り

考慮する予定です。具体的には､

入札説明書等において提示しま

す。 

43 ① 

民間事業者の募

集及び選定の手

順及びスケジュ

ール(予定) 

6 31 2 2 ※  

多段階審査とはどのような内容･

手順を想定なさっているのか､現

段階のこご検討内容をより具体

的にご教授ください。 

入札説明書等において提示しま

す。 

44 ① 

民間事業者の募

集及び選定の手

順及びスケジュ

ール(予定) 

6 31 2 2 ※  

多段階審査が導入された場合､7

月下旬の競争参加資格確認申請

書提出より前に､概要提案の期限

を設定なさる可能性はあるので

しょうか？ 

入札説明書等において提示しま

す。 

45 ① 
実施方針の公表

及び説明会 
7 2 2 3 1  

4 月 19 日の実施方針説明会参加

者の公表は行われるのでしょう

か。 

公表する予定はありません。 

46 ① 

参加表明書及び

競争参加資格確

認申請書の受付､

競争参加資格確

認審査の結果の

通知 

8 32 2 3 8  

参加表明書及び競争参加資格確

認書の受付､及び確認審査の結果

について公表は予定されていま

すでしょうか？その場合､いつ､

どのような形で公表されるのか､

ご教示ください。 

競争参加資格の確認の申請を行

った者に対して書面により通知

する予定であり､公表する予定は

ありません。 

47 ① 
入札参加者の構

成等 
9 21 2 4 1 ｲ 

｢入札参加グループの構成員のそ

れぞれが本事業の遂行上果たす

役割を参加表明書及び競争参加

参加表明書及び競争参加資格確

認申請書の提出は応募手続の一

貫であり､当然に同時点において



 (７)

番 

号 

書 

類 
項 目 頁 行 1 (1) 1) ｱ ① a 質 問 回 答 

資格確認申請書の提出時におい

て明らかにすること｣とあります

が､その際に代表企業を明記しな

ければならないのでしょうか。 

代表企業を定める(明記する)必

要があります。 

48 ① 
入札参加者の構

成等 
9 21 2 4 1 ｲ 

構成員とは SPC に出資する企業

であり､かつ SPC から業務を受託

する企業と SPC から業務を受託

しない企業の 2 種類との理解で

よろしいでようか。 

入札参加グループの構成員とは､

選定事業者(SPC)から直接業務を

受託し又は請け負うとともに､選

定事業者に出資する企業のこと

です。ちなみに､協力企業は､選

定事業者から直接業務を受託し

又は請け負うが､選定事業者には

出資しない企業ことです。 

49 ① 
入札参加者の構

成等 
9 28 2 4 1 ｴ 

協力企業には設計､建設､工事監

理､維持管理に当たるものが必ず

含まれていることとの記述があ

りますが､設計･工事監理･建設を

1 つの企業が行ってもよろしいの

でしょうか。 

２(4) 3)の前段を参照してくだ

さい。｢建設と工事監理について

は､これを兼務することはできな

いものとする。また､資本関係若

しくは人的関係において関連が

ある場合も同様とする。｣として

います。 

50 ① 
入札参加者の構

成等 
9 28 2 4 1 ｴ 

協力企業には設計､建設､工事監

理､維持管理に当たるものが必ず

含まれていることとの記述があ

りますが､上記の業務担当企業は

あくまで協力企業(出資はしな

い)との立場での参画となるので

しょうか。あるいは構成員(出資

する企業)との立場での参画も可

能でしょうか。 

２(4) 1)エを参照してくださ

い。｢入札参加者(札参加企業･入

札参加グループの構成員)及び協

力会社には､設計に当たる者､建

設に当たる者､工事監理に当たる

者､維持管理に当たる者が必ず含

まれていること。｣としていま

す。 

51 ① 

入札参加者及び

協力会社の参加

要件 

10 5 2 4 2 ｲ 

｢参加表明書及び…の提出期限の

日から入札書の開札が終了する

までの期間｣とありますが､6 頁の

スケジュールでは 9 月下旬頃に

｢入札書及び提案書の受付並びに

入札書の開札｣とあります。｢入

札書の開札が終了する｣日とは

｢入札書の開札｣の日でしょう

か。あるいは 10 月上旬頃の｢落

札者の選定｣の日でしょうか。 

｢入札書の開札が終了するまでの

期間｣とは､｢入札書の開札の日ま

での期間｣のことです。 

52 ① 

入札参加者及び

協力会社の資格

等要件 

11 4 2 4 3  

設計業務と建設業務を､工事監理

を兼務しない両業務の要件を満

たす 1 社で実施する事は可能と

解釈いたしましたが､間違いはご

ざいませんか？ 

また､本件の資格要件が､入札説

明書等の公表の段階で､変更され

る可能性はございますか? 

前段について､お考えのとおりで

す。 

後段について､入札説明書等の公

表段階に､当該資格要件を変更す

る可能性は否定できません。 



 (８)

番 

号 

書 

類 
項 目 頁 行 1 (1) 1) ｱ ① a 質 問 回 答 

53 ① 

入札参加者及び

協力会社の資格

等要件 

11 4 2 4 3  

｢同一業務を複数の者で実施する

場合には当該複数の者が要件の

全てを満たすこと。｣とございま

すが､東京大学コミュニケーショ

ン･プラザ PFI の様式には､複数

の者で実施する｢場合であって

も､専任で配置する者に関する資

格等要件は､複数の企業によって

満たされていれば良いものとし

ます。｣と記されていました。 

今回も､様式集には､コミュニケ

ーション･プラザ PFI と同様の措

置を講ずるご意向でしょうか？ 

複数の者で実施する場合であっ

ても､専任で配置する者に関する

資格要件は､複数の企業によって

満たされていれば良いものとす

る予定です。具体的には､入札説

明書等において提示します。 

54 ① 

入札参加者及び

協力会社の資格

等要件 

11 20 2 4 3 ｱ 5

｢担当者(相当程度の責任をもっ

て業務に従事した者)｣とは､具体

的にどの程度の責任をいうので

しょうか。 

管理技術者の下で各担当業務に

おける担当技術者を総括する役

割を担った者を想定していま

す。 

55 ① 

入札参加者及び

協力会社の資格

等要件 

11 33 2 4 3 ｱ 5
a

b

｢a 建物用途｣の要件と｢b 建物規

模｣の要件について､異なる業務

においてそれぞれの要件を満た

している場合には､設計に当たる

者の要件を満たしていると考え

てもよろしいでしょうか。 

建築基準法で定義される 1 棟の

業務においてａ･ｂを共に満たし

ている必要があります。具体的

には入札説明書等において提示

します。 

56 ① 

入札参加者及び

協力会社の資格

等要件 

11 33 2 4 3 ｱ 5 a

建物用途の要件として“校舎”

とあるのは､教育施設であれば､

例えば小学校･中学校等でも要件

を満たすと考えてよろしいので

しょうか。 

お考えのとおりです。 

57 ① 

入札参加者及び

協力会社の資格

等要件 

11 33 2 4 3 ｱ 5 a

｢校舎又は研究施設｣とは､大学の

施設に限らないという理解でよ

ろしいでしょうか。 

お考えのとおりです。 

58 ① 

入札参加者及び

協力会社の資格

等要件 

11 35 2 4 3 ｱ 5 b

要件のひとつに建物規模 9,000

㎡以上の設計業務の経験が求め

られていますが､延床面積のカウ

ントは同一敷地内で相互関連の

強い一体不可分の複数建物の延

床面積の合計(例えば第 1 研究棟

～第 3 研究棟の延床面積の合計

等)でもよろしいでしょうか。 

建築基準法で定義される 1 棟の

業務においてａ･ｂを共に満たし

ている必要があります。具体的

には入札説明書等において提示

します。 

59 ① 

入札参加者及び

協力会社の資格

等要件 

12 12 2 4 3 ｲ 1

a

b

c

｢複数の要件を満たす者は当該複

数の工事を実施することができ

るものとし､また､同一工事を複

数の者で実施する場合には当該

複数の者が要件の全てを満たす

こと。｣とございますが､要件の

全てとは､a,b,c に示された点数

お考えのとおりです。 



 (９)
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号 

書 
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の事を指しているのでしょう

か？ 

60 ① 

入札参加者及び

協力会社の資格

等要件 

12 23 2 4 3 ｲ 3
a

b

ａ建物用途と b 建物規模は複数

の工事をもって満足していれば

よいと考えてよろしいでしょう

か。 

建築基準法で定義される 1 棟の

業務においてａ･ｂを共に満たし

ている必要があります。具体的

には入札説明書等において提示

します。 

61 ① 

入札参加者及び

協力会社の資格

等要件 

12 23 2 4 3 ｲ 3
a

b

｢a 建物用途｣の要件と｢b 建物規

模｣の要件について､異なる工事

においてそれぞれの要件を満た

している場合には､建設に当たる

者の要件を満たしていると考え

てもよろしいでしょうか。 

建築基準法で定義される 1 棟の

業務においてａ･ｂを共に満たし

ている必要があります。具体的

には入札説明書等において提示

します。 

62 ① 

入札参加者及び

協力会社の資格

等要件 

12 23 2 4 3 ｲ 3 a

建物用途の要件として“校舎”

とあるのは､教育施設であれば､

例えば小学校･中学校等でも要件

を満たすと考えてよろしいので

しょうか。 

お考えのとおりです。 

63 ① 

入札参加者及び

協力会社の資格

等要件 

12 23 2 4 3 ｲ 3 a

｢校舎又は研究施設｣とは､大学の

施設に限らないという理解でよ

ろしいでしょうか。 

お考えのとおりです。 

64 ① 

入札参加者及び

協力会社の資格

等要件 

14 7 2 4 3 ｳ 5

｢(4)3)ア⑤の a･b｣の要件につい

て､異なる業務においてそれぞれ

の要件を満たしている場合には､

工事監理に当たる者の要件を満

たしていると考えてもよろしい

でしょうか。 

建築基準法で定義される 1 棟の

業務においてａ･ｂを共に満たし

ている必要があります。具体的

には入札説明書等において提示

します。 

65 ① 

入札参加者及び

協力会社の資格

等要件 

14 14 2 4 3 ｴ 2

｢請負を実施するに必要とする資

格｣とありますが､具体的にはど

のような資格を想定されている

でしょうか。 

入札参加者の提案によるサービ

ス内容において､特別に必要とな

る資格などがある場合､その資格

を有していることを証明できる

ものを入札参加者の判断で提出

してください。 

66 ① 

入札参加者及び

協力会社の資格

等要件 

14 18 2 4 3 ｴ 3
a

b

｢a 建物用途｣の要件と｢b 建物規

模｣の要件について､異なる業務

においてそれぞれの要件を満た

している場合には､維持管理に当

たる者の要件を満たしていると

考えてもよろしいでしょうか。 

建築基準法で定義される 1 棟の

業務においてａ･ｂを共に満たし

ている必要があります。具体的

には入札説明書等において提示

します。 

67 ① 

入札参加者及び

協力会社の資格

等要件 

14 18 2 4 3 ｴ 3 a

｢校舎又は研究施設｣とは､大学の

施設に限らないという理解でよ

ろしいでしょうか。 

お考えのとおりです。 

68 ① 

入札参加グルー

プの構成員及び

協力会社の変更

14 25 2 4 5 ｱ 

構成員及び協力会社の変更につ

いて､やむを得ない事情が生じた

場合で､大学の承諾及び競争参加

お考えのとおりです。 



 (１０)
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号 

書 

類 
項 目 頁 行 1 (1) 1) ｱ ① a 質 問 回 答 

等 資格を満たすことが確認できれ

ば､代表企業であっても変更可能

と理解してよろしいでしょう

か。 

69 ① 

入札参加グルー

プの構成員及び

協力会社の変更

等 

14 25 2 4 5 ｱ 

｢競争参加資格の確認後は､入札

参加グループの構成員及び協力

会社の変更は､原則として認めな

い。｣とありますが､同頁 23 行目

に｢競争参加資格確認の基準日

は､競争参加資格確認申請書の提

出期限の日とする。｣とありま

す。｢競争参加資格の確認後｣と

は｢競争参加資格確認申請書の提

出期限の日｣の翌日以降という理

解でよろしいでしょうか。ある

いは 8 月上旬頃の｢競争参加資格

確認審査の結果の通知｣日の翌日

以降でしょうか。 

｢競争参加資格の確認後｣とは､

｢競争参加資格確認審査の結果の

通知｣の日の翌日以降のことで

す。 

70 ① 

入札参加グルー

プの構成員及び

協力会社の変更

等 

14 25 2 4 5 ｱ 

｢競争参加資格の確認後は､入札

参加グループの構成員及び協力

会社の変更は､原則として認めな

い。｣とありますが､追加は認め

られますでしょうか。 

原則として認めません。２(4)5)

アを参照してください。変更に

は､｢構成員及び協力会社の削除

及び追加又は予定業務の変更を

含む｣としています。 

71 ① 

入札参加グルー

プの構成員及び

協力会社の変更

等 

14 25 2 4 5 ｱ 

やむをえない事情(合併､倒産等)

との記述がありますが､この記述

の等の中には､構成員および協力

企業の指名停止はふくまれてい

るのでしょうか。 

含まれません。 

ご質問については､２(4)5)イ④

を参照してください。 

72 ① 

入札参加グルー

プの構成員及び

協力会社の変更

等 

14 25 2 4 5 ｱ 

｢やむを得ない事情(合併､倒産

等)｣には､指名停止措置は含まれ

ないとの理解でよろしいでしょ

うか。 

含まれません。 

ご質問については､２(4)5)イ④

を参照してください。 

73 ① 

入札参加グルー

プの構成員及び

協力会社の変更

等 

14 25 2 4 5 ｱ 

｢構成員及び協力会社の変更をす

ることができる。｣とあります

が､代表企業についても変更する

ことができるのでしょうか。 

所定の条件を満たせば､代表企業

についても変更することができ

ます。具体的には､入札説明書等

において提示します。 

74 ① 

入札参加グルー

プの構成員及び

協力会社の変更

等 

14 25 2 4 5 ｱ 

｢入札参加グループの構成員及び

協力会社の変更をすることがで

きる。｣とありますが､代表企業

の変更も可能でしょうか。 

所定の条件を満たせば､代表企業

についても変更することができ

ます。具体的には､入札説明書等

において提示します。 

75 ① 

入札参加グルー

プの構成員及び

協力会社の変更

等 

14 25 2 4 5 ｱ 

構成員の中から応募手続を代表

して行う企業を｢代表企業｣と定

義しているため､構成員である

｢代表企業｣の変更も可能という

理解でよろしいでしょうか。 

お考えのとおりです。所定の条

件を満たせば､代表企業について

も変更することができます。具

体的には､入札説明書等において

提示します。 

76 ① 入札参加グルー 14 34 2 4 5 ｲ 1 ｢提案書の提出期限の日から開札 お考えのとおりです。ただし､①



 (１１)
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プの構成員及び

協力会社の変更

等 

日までにおいて｣とありますが､6

頁のスケジュールでは 9 月下旬

頃に｢入札書及び提案書の受付並

びに入札書の開札｣とあります。

｢提案書の提出期限の日｣と｢開札

日｣とは､同日と理解されますが､

その日一日間に限って｢競争参加

資格を満たさない｣場合に｢競争

参加資格確認申請書を取り下げ

ることができる｣ということでし

ょうか。 

の取り下げ､②､③の申請は､提案

書の提出期限の日までに行う必

要があります。 

77 ① 

入札参加グルー

プの構成員及び

協力会社の変更

等 

14 34 2 4 5 ｲ 1

①では｢提案書の提出期限の日か

ら開札日まで｣は､競争参加資格

確認申請書を取り下げることが

できるとされております。②で

は｢提案書の提出期限の日まで｣

は構成員及び協力会社を補充で

きるとされております。補充を

する手続は､｢提案書の提出期限

の日｣の 1 日で行うという理解で

よろしいでしょうか。 

①の｢提案書の提出期限の日から

開札日までにおいて…｣とは､競

争参加資格を満たさない状態を

特定する期間(期日)であり､①の

取り下げ､②､③の申請は､提案書

の提出期限の日までに行う必要

があります。 

78 ① 

入札参加グルー

プの構成員及び

協力会社の変更

等 

15 2 2 4 5 ｲ 2

欠格構成員等が代表企業であっ

ても､これに代わる構成員及び協

力会社を補充したうえで､再申請

を行うことが可能と理解してよ

ろしいでしょうか。 

お考えのとおりです。 

79 ① 

入札参加グルー

プの構成員及び

協力会社の変更

等 

15 2 2 4 5 ｲ 2

｢提案書の提出期限の日までであ

れば｣構成員及び協力会社の補充

が可能とありますが､本項は提案

書の提出期限の日から開札日ま

での取扱いを定めていることか

ら､｢開札日までであれば｣の誤記

ではないでしょうか。 

①の｢提案書の提出期限の日から

開札日までにおいて…｣とは､競

争参加資格を満たさない状態を

特定する期間(期日)であり､①の

取り下げ､②､③の申請は､提案書

の提出期限の日までに行う必要

があります。 

80 ① 

入札参加グルー

プの構成員及び

協力会社の変更

等 

15 2 2 4 5 ｲ 2

｢当該欠格構成員等に代わる構成

員及び協力会社を補充｣とありま

すが､代表企業についても変更す

ることができるのでしょうか。 

所定の条件を満たせば､代表企業

についても変更することができ

ます。具体的には､入札説明書等

において提示します。 

81 ① 

入札参加グルー

プの構成員及び

協力会社の変更

等 

15 2 2 4 5 ｲ 2

構成員及び協力会社を補充して

資格確認の申請が可能とありま

すが､代表企業が欠格構成員とな

った場合､新たな代表企業を補充

して資格確認の申請は可能でし

ょうか。 

所定の条件を満たせば､代表企業

についても変更することができ

ます。具体的には､入札説明書等

において提示します。 

82 ① 

入札参加グルー

プの構成員及び

協力会社の変更

15 6 2 4 5 ｲ 3

欠格構成員等が代表企業であっ

ても､これに代わる構成員及び協

力会社を補充せず､再申請を行う

所定の条件を満たせば､代表企業

についても変更することができ

ます。具体的には､入札説明書等
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等 ことが可能と理解してよろしい

でしょうか。 

において提示します。 

83 ① 

入札参加グルー

プの構成員及び

協力会社の変更

等 

15 6 2 4 5 ｲ 3

｢提案書の提出期限の日までであ

れば｣構成員及び協力会社を補充

せずに資格確認の申請が可能と

ありますが､本項は提案書の提出

期限の日から開札日までの取扱

いを定めていることから､｢開札

日までであれば｣の誤記ではない

でしょうか。 

①の｢提案書の提出期限の日から

開札日までにおいて…｣とは､競

争参加資格を満たさない状態を

特定する期間(期日)であり､①の

取り下げ､②､③の申請は､提案書

の提出期限の日までに行う必要

があります。 

84 ① 

入札参加グルー

プの構成員及び

協力会社の変更

等 

15 6 2 4 5 ｲ 3

構成員及び協力会社を補充せず

に資格確認の申請が可能とあり

ますが､代表企業が欠格構成員と

なった場合､残存構成員から代表

企業を選出することで資格確認

の申請は可能でしょうか。 

所定の条件を満たせば､代表企業

についても変更することができ

ます。具体的には､入札説明書等

において提示します。 

85 ① 
特別目的会社の

設立等 
15 15 2 4 6  

入札参加企業又は入札参加グル

ープの構成員以外の出資者につ

いて､何らかの規定(資格､経験

等)がなされる予定でしょうか。

２(4)6)を参照してください。具

体的には､入札説明書等において

提示します。 

86 ① 
特別目的会社の

設立等 
15 15 2 4 6  

｢入札参加企業又は入札参加グル

ープの構成員は､当該会社に対し

て出資するものとする｣とありま

すが､全ての構成員の出資が必要

でしょうか。また､出資比率等に

ついて条件はございますでしょ

うか。 

入札参加企業又は入札参加グル

ープの構成員は､選定事業者に出

資する必要があります。出資比

率等はについては､２(4)6)を参

照してください。具体的には､入

札説明書等において提示しま

す。 

87 ① 

提案書の審査に

関する基本的な

考え方 

15 24 2 5 1 ｱ 

審査会による提案書審査は公開

審査と考えてよろしいでしょう

か。 

公開しません。ただし､審査結果

の講評については､大学ホームペ

ージにて公表します。 

88 ① 
審査手順に関す

る事項 
16 1 2 5 2 ｲ 

2

3

提案内容審査基礎項目･加点項目

の詳細は入札説明書にて公表さ

れるものと考えてよいでしょう

か。 

お考えのとおりです。入札説明

書等において提示します。 

89 ① 
民間事業者を選

定しない場合 
16 7 2 7   

万が一､｢入札参加企業｣又は｢入

札参加グループ｣が 1 件のみとな

った場合､貴大学の見解をお聞か

せ願えますでしょうか。 

入札参加者が 1 者であっても､財

政負担の縮減等の達成が見込め

ない等の理由により本事業を PFI

事業として実施することが適当

でないと判断されない限りは､入

札説明書等(主として落札者決定

基準)に基づいて落札者を決定し

ます。 

90 ① 著作権 16 16 2 8 1  

提案書の全部又は一部を大学が

使用される際には､民間事業者の

競争上の地位その他正当な利益

を害することがないよう､公表等

２(8)1)に記載のとおりですが､

具体的には､入札説明書等におい

て提示します。 
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にあたってご配慮いただけると

いう理解でよろしいでしょう

か。 

91 ① 

選定事業者の責

任の履行に関す

る事項 

17 23 3 3 3  

金融機関や保証会社による保証

もお認めいただけると理解して

よろしいでしょうか。 

入札説明書等において提示しま

す。 

92 ① 
事業計画地 

敷地面積 
18 27 4 1 

1 

2 
 

本事業の建物の事業計画地は､特

に明示されていませんが､柏の葉

キャンパス内のどちらを予定さ

れているのでしょうか？ 

入札説明書等において提示しま

す。 

93 ① 施設計画の概要 19 4 4 2 1  
中 2 階や地階を設けることは可

能でしょうか？ 

入札説明書等において提示しま

す。 

94 ① 施設計画の概要 19 4 4 2 1  

施設計画の概要において 1～7 階

の階数が表記されていますが､こ

れは計画施設を地上 7 階･地下な

しとする条件設定を意味してい

ると理解してよろしいでしょう

か。 

入札説明書等において提示しま

す。 

95 ① 施設計画の概要 19 4 4 2 1  

施設計画の概要において､部門･

センター等の各施設がそれぞれ

記載されたフロアに入居する事

が確定しているという事でしょ

うか。あるいはフロア間ないし

フロア内において配置等の変更

が可能でしょうか。 

入札説明書等において提示しま

す。 

96 ① 施設計画の概要 19 4 4 2 1  

施設計画の概要において各階に

共通研究施設が予定されていま

すが､これらの施設には特殊な設

備や室内空間･環境を要求する予

定がありますでしょうか。また

それらがある場合､選定事業者の

維持管理業務の範囲に含まれて

いますでしょうか。 

入札説明書等において提示しま

す。 

97 ① 施設計画の概要 19 4 4 2 1  

施設計画については大学で検討

中とのことですが､各階に専門的

機器･備品が設置されるものと考

えられます。これらの実験施設･

機器･備品等の調達･設置が事業

者の事業範囲外であるとすれば､

設計時において､備品･機器のス

ペック･配置条件が必要になるも

のと思われます。機器･備品の配

置計画を含めた基本計画図等が

公表されるものと理解してよろ

しいでしょうか。 

入札説明書等において提示しま

す。 

98 ① 施設計画の概要 19 4 4 2 1  施設計画概要にて各階の部門･セ 入札説明書等において提示しま
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ンター等で､各部門及びセンター

での業務内容(実験内容､ゼミ内

容等について具体的業務)及び運

用方法等については､入札公告時

の要求水準書にて公表頂けると

考えてよろしいでしょうか。 

す。 

99 ① 施設計画の概要 19 29 4 2 1  

1 階に計画されている“海洋生物

飼育施設”とはどのような規模

をお考えでしょうか。プールの

ように建築計画に直接影響する

ような規模でしょうか､それとも

水槽のような規模でしょうか。 

入札説明書等において提示しま

す。 

100 ① 
土地の取得等に

関する事項 
19 31 4 3   

本項において｢土地は､…無償で

貸与する。｣とありますが､事業

計画地において計画施設の建築

敷地以外に貸与可能な土地を確

保していただけるという理解で

よろしいでしょうか。 

施設を整備する土地の他､工事用

の土地についても貸与が可能で

す。具体的には､入札説明書等に

おいて提示します。 

101 ① 
土地の取得等に

関する事項 
19 31 4 3   

本事業は BTO 方式であるため､選

定事業者に土地が無償貸与され

るのは施設整備の業務の期間中

であり､維持管理業務の期間は土

地の貸与とはならないとの理解

でよろしいでしょうか。 

お考えのとおりです。 

102 ① 契約リスク3 21 9     

契約リスクにおいて､落札者決定

後の事業契約交渉時に事業者が

資格要件を欠くことになった場

合は､失格となるのでしょうか。

また､事業者の責により事業契約

を締結できない場合のペナルテ

ィーはあるのでしょうか。 

前段について､資格要件が適用さ

れるのは､開札の日までであり､

開札の日の翌日以降にあっては､

資格要件は適用されません。具

体的には､入札説明書等において

提示します。 

後段について､入札説明書等にお

いて提示します。 

103 ① 契約リスク3 21 9     

契約リスクについては大学､事業

者の両方に“○”が付いていま

すが､事業者側がリスク負担する

具体的なケースをご教示くださ

い。 

選定事業者が設立できないこと

により事業契約の締結に至らな

かった場合などが想定されます

が､これに限るものではありませ

ん。具体的には､入札説明書等に

おいて提示します。 

104 ① 資金調達リスク2 21 9     

資金調達リスクとありますが､本

施設の引渡し後一括方式で支払

われるまでの施設整備業務期間

中の資金調達との理解でよろし

いでしょうか。 

資金調達の主なものは､お考えの

とおりですが､選定事業者の事業

の実施に必要な資金調達に関す

るすべてが該当します。具体的

には､入札説明書等において提示

します。 

105 ① 法制度リスク6 21 13     
｢事業に直接的影響を及ぼす…｣

とはどのようなものか具体的に

本 PFI 事業に類型的に適用のあ

る法令又は PFI の事業者のみに
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ご教示ください。 適用のある法令等の新設･変更は

大学の負担とする予定です。上

記以外のあまねく適用される一

般的な法令等の新設･変更は､選

定事業者の負担とする予定で

す。具体的には､入札説明書等に

おいて提示します。 

106 ① 税制度リスク13 21 20     

建物所有に関する税制の新設･変

更に関するもの(大学への所有権

移転前)は事業者負担となってい

ますが､本件において不動産取得

税は事業者に課税されるのでし

ょうか。 

不動産取得税については､選定事

業者が所定の要件(工事請負契約

の特約条項等)を満たすことによ

り課税されないものと理解して

います。具体的には､入札説明書

等において提示します。 

107 ① 税制度リスク14 21 22     

｢その他事業に影響を及ぼす税制

の新設･変更に関するもの｣のリ

スクは､民間事業者としてはコン

トロール不可能なリスクである

ため､大学側の負担としていただ

けないでしょうか。 

本 PFI 事業に類型的に適用のあ

る税制又は PFI の事業者のみに

適用のある税制等の新設･変更は

大学の負担とする予定です。上

記以外のあまねく適用される一

般的な税制等の新設･変更は事業

者の負担とする予定です。具体

的には､入札説明書等において提

示します。 

108 ① 
第三者賠償リス

ク15 
21 23     

第三者賠償リスクで､調査･工事

における振動等で､振動等の影響

をうける貴大学の各研究施設及

び研究内容を入札公告にて公表

頂けると考えてよろしいでしょ

うか。 

入札説明書等において提示しま

す。 

109 ① 
住民対応リスク

18 
21 27     

｢調査･工事に関わる住民反対運

動､訴訟｣のリスクは事業者負担

となっていますが､事業者側に責

任が明確にある場合を除き､大学

側が負担していただけないでし

ょうか。 

一般的には想定しづらいのです

が､大学側に帰責事由があると認

められる調査･工事に関わる住民

反対運動や訴訟のリスクは大学

が負担するものとします。具体

的には､入札説明書等において提

示します。 

110 ① 
環境問題リスク

19 
21 28     

No.19 で環境問題リスクが定めら

れていますが､大学の施設使用に

伴い発生した有害物質の排出･漏

洩､及び工事完了後の水枯れ､騒

音､振動､大気汚染､水質汚濁､光･

臭気に係るリスクは大学の負担

と理解してよろしいでしょう

か。 

お考えのとおりです。大学側に

帰責事由があると認められる環

境問題等のリスクは大学が負担

するものとします。具体的には､

入札説明書等において提示しま

す。 

111 ① 
大学側起因の場

合21 
21 31     

国の不承認とは具体的にどのよ

うな場合が想定されますでしょ

うか。 

このような事態については､想定

していません。具体的には､入札

説明書等において提示します。 
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112 ① 
不可抗力リスク

24 
21 36     

大学が主分担､事業者が副分担と

なっていますが､事業者側の負担

割合を具体的にご教示くださ

い。 

一定金額までは選定事業の負担

とし､これを超える場合には大学

が負担する予定です。選定事業

者が負担する限度額等の詳細に

ついては､入札説明書等において

提示します。 

113 ① 物価リスク25 21 38     

物価リスクの開業前のインフレ･

デフレについては大学側に“△

”が付いていますが､具体的には

どのようなことを想定されてい

るのでしょうか。 

大学△は､誤植ですので削除しま

す。 

114 ① 金利リスク27 21 40     

本施設の引渡し後一括方式で支

払われるまでの施設整備業務期

間中の金利変動リスクとの理解

でよろしいでしょうか。 

大学○は､大学が資金調達を行う

場合の金利リスクは大学が負担

するということです。 

一方､選定事業者△は､主なもの

はお考えのとおりですが､選定事

業者の事業の実施に必要な資金

調達を行う場合の金利リスクは

選定事業者が負担するというこ

とです。具体的には､入札説明書

等において提示します。 

115 ① 金利リスク27 21 40     

金利変動リスクは大学の主分担､

事業者の副分担となっています

が､初期投資に係る対価が一括方

式にて支払われる本件において､

どのような金利リスクを想定さ

れているのかご教示ください。 

大学○は､大学が資金調達を行う

場合の金利リスクは大学が負担

するということです。 

一方､選定事業者△は､選定事業

者の事業の実施に必要な資金調

達を行う場合の金利リスクは選

定事業者が負担するということ

です。具体的には､入札説明書等

において提示します。 

116 ① 
発注者責任リス

ク28 
22 4     

リスクの種類は発注者責任リス

クとなっておりますが､リスクの

内容は選定事業者の責に帰する

場合となっており､事業者が負担

者となっていますので念のため

の確認ですが､選定事業者がリス

クを負担する場合は､純粋に選定

事業者の責に帰する場合という

ことでよろしいでしょうか。 

ここでの発注者責任リスクとは､

選定事業者と建設に当たる者と

の工事請負契約に適用されるも

のとしてご理解ください。具体

的には､入札説明書等において提

示します。 

117 ① 

発注者責任リス

ク29 

設計変更リスク

33 

22
6 

12 
    

今年の 6 月 20 日に改正建築基準

法の施行に伴い､確認申請前まで

の貴大学からの要望に伴う設計

変更等によって､施設整備事業に

関する金額に変動が生じると考

えられます。この場合､貴大学側

のリスクと考えられますが､いか

がでしょうか？ 

要求水準書並びに提案書の内容

を超える大学の要望等(変更等)

に関する発注者責任リスク､設計

変更リスクは､大学が負担するも

のとします。具体的には､入札説

明書等において提示します。 
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118 ① 
測量･調査リスク

30 
22 7     

No.30 で大学が実施した測量･調

査に関するリスクが定められて

いますが､施設計画の前提条件と

なる敷地測量図､地質調査図等は

入札説明書類に含まれる予定で

しょうか。 

入札説明書等において提示しま

す。 

119 ① 入札リスク35 22 14     

入札リスクにおいて､落札時の応

募コストの負担との記述があり

ますが､入札までのコストの理解

でよろしいでしょうか。あるい

は､入札から落札まで事業者に何

らかのコストが発生するものが

あるのでしょうか。 

応募コストの主なものは､お考え

のとおりですが､入札書及び提案

書の提出後に､大学が行う提案内

容審査の過程において､大学から

の確認事項に関する回答の作成

並びにヒアリングへの対応等が

考えられます。具体的には､入札

説明書等において提示します。 

120 ① 
用地取得リスク

36 
22 15     

建設段階における用地取得リス

クで､貴大学で想定される資材置

き場位置､広さ及び資材置き場ま

での構内通路の養生方法等につ

いて､入札公告にて公表頂けると

考えてよろしいでしょうか。 

入札説明書等において提示しま

す。なお､養生等の詳細について

は､選定事業者の提案によるもの

とします。 

121 ① 
用地取得リスク

36 
22 15     

No.36 で建設資材置場の用地取得

リスクが定められていますが､事

業計画地内の計画施設隣接地等

での建設資材置場の確保につい

て､何らかの懸念要素があります

でしょうか。 

ここでの用地取得リスクとは､大

学が定めるものを除く建設に要

する資材置き場の確保に適用さ

れるものとしてご理解くださ

い。施設を整備する土地の他､工

事用の土地についても貸与が可

能です。具体的には､入札説明書

等において提示します。 

122 ① 
施設損傷リスク

46 
22 28     

本項目は､選定事業者の責に帰す

べき事由による施設損傷につい

て定めた項目という理解でよろ

しいでしょうか。 

お考えのとおりです。具体的に

は､入札説明書等において提示し

ます。 

123 ① 
引越し作業リス

ク47 
22 29     

引越し作業リスクについては事

業者側に“△”が付いています

が､具体的にはどのようなことを

想定されているのでしょうか。 

施設の引渡し前に､大学が本事業

とは別途に行う関連工事や一部

の引越し作業を実施する場合が

あります。この場合の現場管理

及び工程管理等の調整業務等に

ついては､選定事業者の業務範囲

とする予定であり､このことに関

する引越し作業リスクを想定し

ています。具体的には､入札説明

書等において提示します。 

124 ① 
引越し作業リス

ク47 
22 29     

引越し作業も選定事業者の業務

範囲なのでしょうか。 

施設の引渡し前に､大学が本事業

とは別途に行う関連工事や一部

の引越し作業を実施する場合が

あります。この場合の現場管理
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及び工程管理等の調整業務等に

ついては､選定事業者の業務範囲

とする予定です。具体的には､入

札説明書等において提示しま

す。 

125 ① 
引越し作業リス

ク47 
22 29     

No.47 で引越し作業リスクが事業

者副分担となっていますが､2 ペ

ージの｢1(1)5)事業の範囲｣に引

越し業務はありません。この場

合の｢引越し作業｣とは何を指し

ているのでしょうか。また､当該

リスクを事業者副分担とされて

いる理由をお聞かせください。 

施設の引渡し前に､大学が本事業

とは別途に行う関連工事や一部

の引越し作業を実施する場合が

あります。この場合の現場管理

及び工程管理等の調整業務等に

ついては､選定事業者の業務範囲

とする予定であり､このことに関

する引越し作業リスクを想定し

ています。具体的には､入札説明

書等において提示します。 

126 ① 
引越し作業リス

ク47 
22 29     

引越し作業リスクに､事業者が副

分担と記されていますが､その引

越し作業は､施設整備業務範囲と

理解してよろしいのでしょう

か。 

施設の引渡し前に､大学が本事業

とは別途に行う関連工事や一部

の引越し作業を実施する場合が

あります。この場合の現場管理

及び工程管理等の調整業務等に

ついては､選定事業者の業務範囲

とする予定であり､このことに関

する引越し作業リスクを想定し

ています。具体的には､入札説明

書等において提示します。 

127 ① 
維持管理コスト

リスク52 
23 10     

法令変更による運営費用の増大

についても､不可抗力と同様､本

項の例外となるという理解でよ

ろしいでしょうか。 

本ＰＦＩ事業に類型的に適用の

ある税制またはＰＦＩの事業者

のみに適用のある税制等の新設

・変更は大学の負担とする予定

です。上記以外のあまねく適用

される一般的な税制等の新設・

変更は事業者の負担とする予定

です。 

128 ① 
セキュリティー

リスク57 
23 19     

｢選定事業者の警備不備による情

報漏洩､事故発生等｣とあります

が､維持管理業務に警備業務は含

まれていません。警備不備とは､

具体的にどのような事態を想定

されているのでしょうか。 

｢警備不備｣を｢管理不備｣に訂正

してください。選定事業者が実

施する維持管業務の従事者等に

対する管理不備による情報漏洩､

事故発生等を想定しています。

なお､保安警備業務については､

選定事業者の業務範囲外とする

予定です。具体的には､入札説明

書等において提示します。 

129 ① 
セキュリティー

リスク57 
23 19     

警備業務も選定事業者の業務範

囲なのでしょうか。 

｢警備不備｣を｢管理不備｣に訂正

してください。選定事業者が実

施する維持管業務の従事者等に

対する管理不備による情報漏洩､

事故発生等を想定しています。
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なお､保安警備業務については､

選定事業者の業務範囲外とする

予定です。具体的には､入札説明

書等において提示します。 

130 ① 
セキュリティー

リスク57 
23 19     

No.57 でセキュリティーリスクの

｢選定事業者の警備不備による情

報漏洩､事故発生等｣が事業者分

担となっていますが､2 ページの

｢1(1)5)事業の範囲｣に警備業務

はありません。この場合の｢選定

事業者の警備｣とは何を指してい

るのでしょうか。また､当該リス

クを事業者分担とされている理

由をお聞かせください。 

｢警備不備｣を｢管理不備｣に訂正

してください。選定事業者が実

施する維持管業務の従事者等に

対する管理不備による情報漏洩､

事故発生等を想定しています。

なお､保安警備業務については､

選定事業者の業務範囲外とする

予定です。具体的には､入札説明

書等において提示します。 

 



 (２０)

東京大学（海洋研）総合研究棟施設整備等事業 

実施方針に関する意見 

 

番 

号 

書 

類 
項 目 頁 行 1 (1) 1) ｱ ① a 意 見 

1 ① 事業の範囲 2 35 1 1 5 ｲ ※

｢維持管理業務にかかる光熱水費は大学が負担する｣とありますが､

｢環境負荷低減｣､｢事業費の縮減｣､｢省エネルギー｣に関する事業者提

案の実現性を高めるには､ライフサイクルコスト､ライフサイクルCO2

概念を組み込んだ事業スキームとする必要があるかと存じます。こ

のため､ライフサイクルコストの構成要素である光熱水費は事業者負

担とし､エネルギー(電力･ガス)の調達を含めたエネルギー全体の管

理を事業者の業務とするのが望ましいと考えます。 

2 ① 
選定事業者の収

入 
3 4 1 1 6  

施設整備等の初期投資にかかる対価は､大学が選定事業者に対し､施

設引渡し後速やかに一括で支払うとなっていますが､一括支払の対象

となる初期投資の範囲は､入札説明書等の公表時に明示いただきたく

お願いいたします。 

3 ① 
選定事業者の収

入 
3 4 1 1 6  

施設整備等の初期投資にかかる対価は､大学が選定事業者に対し､施

設引渡し後速やかに一括で支払うとなっていますが､一括支払の条

件､時期について､入札説明書等の公表時に明示いただきたくお願い

いたします。 

4 ① 

民間事業者の募

集及び選定の手

順及びスケジュ

ール(予定) 

6 31 2 2 ※  

概要提案による多段階審査の採用を検討中とのことですが､概要提案

が本提案のサマリー版だとすると(本提案並みの検討をした上で要約

する)､作成期間が約 1 ヶ月と非常に短く､応募者側の作業が増大する

ことが必至です。また概要提案が事業に関する方針の提示レベルだ

とすると､応募者を絞り込むのに適切な方法ではないと考えます。従

いまして､多段階審査は不採用としていただきたい。 

5 ① 
審査手順に関す

る事項 
16 3 2 5 2 ｲ 4

総合評価の求め方については､良質な建物を整備するためにも､加点

に入札金額の調整値を合計する､いわゆる｢足し算方式｣を採用して頂

きたいと存じます。 

6 ① 著作権 16 14 2 8 1  

提案書には民間企業のノウハウが凝縮されています。入札参加者が

ノウハウと認識している事項についての公表は､入札参加者に事前の

了解を取ってから､として頂きたいと存じます。 

7 ① 税制度リスク13 21 20     

建物所有に関する税制の新設･変更に関するもの(大学への所有権移

転前)とありますが､BTO 事業の本事業では､大学への所有権移転前に

は建物所有に関する税は課税されないものと思料致します。 

 


